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PROVINCIA DE PANAMA OESTE, DISTRITO DE CAPIRA, CORREGIMIENTO DE CIRi DE LOS SOTOS

MUNICIPIO DE CAPIRA
MEJORAMIENTO DE CAMINO DESDE 3 HERMANAS AL ALTO DEL NARANJO (2DA ETAPA)

DESGLOSE DE COSTOS

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PROYECTO:

PRECIO
ITEM ACTIVIDADES UNIDAD| CANT. UNITARIO TOTAL
1 __|Letrero de metal del proyecto de 1.50m x 2.00m. C/U 1.00
Instalaciones provisionales del proyecto en general, movilizacion
2 . : Ciu 1.00
de equipos y materiales.
CAMINO 3 HERMANAS AL Al TO DEL NARANJO (810ml x
4.00m de ancho y 0.15m de espesor)
3 |Conformacion de calzada M2 3240.00
4 [Suministro, riegue y compactacion de material selcto tipo tosca. m3 486.00
ASEQ Y ORNATO
5§ |Limpieza Final global 1.00
SUBTOTAL
LT.B.M.S. 7%
TOTAL
NOTA IMPORTANTE:

1. LOS PRECIOS DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADOS POR EL COSTRATISTA SERAN SOLO PARA REFERENGIA EN CASO DE CUALQUIER CAMBIO O

MODIFICACION DE LAS ACTIVIDADES EN DETRENWENTO A LO INDICADO EN LOS PLANOS . Ei. COSTO DE LAS ACTIVIDADES SE ESTIMARA SEGUN EL PRECIO
DEL MERCADO.

2- LAS CANTIDADES INDICADAS SON DE REFERENCIA Y EL CONSTRATISTA DEBE CONSTRUIR TODO LO INDICADO EN EL AlLCANCE Y PLANOS.

3- EL CONTRATISTA TENDRA 10DIAS, A PARTIR DE LA ORDEN DE PROCEDER PARA INICIAR LOS TRABAJOS, DE NO SER ASI, SE PODRA RESCINDIR DEL
CONTRATO Y SE ADJUNTARA EL PROYECTO AL SEGUNDO PROPONENTE.
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